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Ogtoszenie nr 80315 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.

Miastkow Koscielny: Petnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad inwestycjg polegajaca na: Rozbudowie gminnej
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Miastkow Koscielny w ramach dziatania 2.3
~Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” II os$ priorytetowa ,Ochrona §rodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
W ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” II o$ priorytetowa ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak
Numer ogtoszenia: 63961-2017

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie zostato przeprowadzone przez centralnego zamawiajacego
nie
Postepowanie zostato przeprowadzone przez podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli przeprowadzenie
postepowania
nie
Postepowanie zostato przeprowadzone wspdlnie przez zamawiajacych
nie
Postepowanie zostato przepr dzone wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych::
Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkéw Koscielny, krajowy numer identyfikacyjny 71158232200000, ul. Rynek 6, 08420 Miastkow
Koscielny, panstwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 257 544 007, e-mail inwestycje@miastkowkoscielny.pl
Adres strony internetowej (URL): www.miastkowkoscielny.pl
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego udzielania zaméwienia, w tym w przypadku wspdlnego
przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej (jezeli zamowienie zostato
udzielone przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie informacja w sekgji I jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli
zamowienie zostato udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych w sekgji I nalezy wskaza¢ ktory z zamawiajacych
zawart umowe):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Petnienie obowiazkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad inwestycja polegajaca
na: Rozbudowie gminnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Miastkow Koscielny w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-
Sciekowa w aglomeracjach” II 0§ priorytetowa ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
1.271.1.2017

I1.2) Rodzaj zamodwienia:
Ustugi

11.3) Krotki opis przedmiotu zamdwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub

okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiotem zaméwienia jest: Petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy
realizacji przez Gmine Miastkow Koscielny projektu polegajacego na: ,Rozbudowie gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Miastkdw Koscielny” w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” II o$ priorytetowa ,Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020". Zamawiajacy
ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej — koordynatorem zespotu nadzoru inwestorskiego. W
zakresie zadania polegajacego na: ,Rozbudowie gminnej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Miastkow Koscielny” nalezy wykonac:
- Rozbudowe gminnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Miastkdw Koscielny. - Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest na dziatce
nr 439/1 w miejscowosci Miastkéw Koscielny gm. Miastkéw Koscielny. - Oczyszczalnia o wydajnosci obiektu: Qdsr. = 120 m3/d +
370 m3/d = 490 m3/d, Qdmax.= 150 m3/d + 470 m3/d = 620 m3/d - Budowe obiektéw oczyszczalni Sciekéw (oznaczenie zgodne z
projektem zagospodarowania terenu): « POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (MODERNIZACJA) [1] « BUDYNEK SOCJALNO-
TECHNICZNY (ROZBUDOWA) [2] « REAKTOR BIOLOGICZNY I CIAG TECHNOLOGICZNY (MODERNIZA-CJA) [3A] « REAKTOR
BIOLOGICZNY II CIAG TECHNOLOGICZNY [3B]  PUNKT ZLEWNY — FEK-PAK [4] « PUNKT ZLEWNY - TACA NAJAZDOWA [4A] »
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PUNKT ZLEWNY — SEPARATOR [4B] » ZBIORNIK US'REDNIAJACY SCIEKOW I OSADOW DOWOZONYCH [5] » ZBIORNIK OSADU [6A]
* ZBIORNIK OSADU (MODERNIZACJA) [6B] « POMIESZCZENIE NA KONTENER NA OSAD ODWODNIONY [7] « POMIESZCZENIE NA
AGREGAT PRADOTWORCZY [8] » SAMOCZYNNE ZAtACZENIE REZERWY [9] » MIEJSCA POSTOJOWE [10] o WYLOT SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH (ISTNIEJACY) [11] « STUDNIA KABLOWA [12] « BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW [13] «
KRATA HAKOWA [Sk]  PIASKOWNIK PIONOWY [Ps] « STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH [Spo] » STUDNIE
KANALIZACYINE [S1+S14] « STUDNIA ROZPREZNA [Sr] « STUDNIA ZASUW [Sz1] ¢ ISTN. STUDNIE KANALIZACYINE [Sk1+Sk3] o
W1+W2WPUSTY [W1+W2] « ZtACZE KABLOWE (ISTNIEJACE) [ZK] - wyposazenie technologiczne wewnatrz obiektéw budowlanych
w zakresie: ¢ Stacja zlewna Sciekéw i osadéw dowozonych - szybkoztgcze do odbioru Sciekéw - separator zanieczyszczen statych -
pomiar ilosci $ciekéw dowozonych - modut rejestracyjny, wydruk danych  Zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych - uktad
napowietrzania / mieszania - porcjowe dozowanie $ciekow » Wstepne podczyszczenie Sciekow - krata hakowa z praska skratek -
piaskownik pionowy ze separatorem piasku e Pompownia gtéwna - stacja pomp zatapialnych e Istniejgcy reaktor biologicznego
oczyszczania Sciekéw - selektor beztlenowy - komora denitryfikacii/nitryfikacji - osadnik wtérny pionowy — separacja osadu od
Sciekéw » Projektowany reaktor biologicznego oczyszczania $ciekdw - selektor (pie¢ komér) — warunki beztlenowe stosowane dla
procesu - komora denitryfikacji/nitryfikacji - osadniki wtdrne pionowe — separacja osadu od $ciekow » Pomieszczenie dmuchaw -
istniejaca stacja dmuchaw z uktadem dystrybucji powietrza - projektowana stacja dmuchaw z uktadem dystrybucji powietrza »
Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych - przeptywomierz elektromagnetyczny » Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego - prasa
taSmowa z zageszczaczem bebnowym - stacja przygotowania i dozowania flokulantu - przenosnik $rubowy osadu  Stacja
wapnowania osadu odwodnionego - mini zestaw - zbiornik wapna - przenosnik Srubowy wapna - monitoring i wizualizacja procesu -
prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjno-wentylacyjnej i ogrzewania w budynkach: - prace w zakresie instalacji elektrycznej w
budynkach, oéwietlenia terenu i zbiornikéw, - rozruch oczyszczalni Sciekow - zagospodarowanie terenu dziatki, na ktdrej realizowana
bedzie budowa - rozbiérka i likwidacja istniejacych obiektow (zgodnie z projektem zagospodarowania te-renu) Petna dokumentacja
stanowigca zakres nadzorowanego zadania stanowi Zatacznik Nr 3 do SIWZ. Zgodnie z zatozeniami SIWZ Wykonawcy zadania termin
wykonania prac w terenie bedzie sie przedstawiat nastepujaco: 1. Zamawiajacy wymaga wybudowania nowego ciagu
technologicznego do 30 listopada 2018r. a nastepnie istniejacej oczyszczalni Sciekéw. 2. Zamawiajacy wymaga zakoniczenia prac
budowlanych i montazowych w terenie do 31 stycznia 2019r. 3. Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentéw odbiorowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu do dnia 30 sierpnia 2019r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Przedmiotem
zamowienia jest petnienie funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla zadania : ,Rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Miastkéw Koscielny w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” II o priorytetowa
»Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w
specjalnosciach: a) konstrukcyjno — budowlanej, b) instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacii
sanitarnych, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z
pdzn. zm.), a w szczegdlnosci reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie statej kontroli zgodnosci jej realizagji z
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdinosci z ustawa Prawo budowlane,
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi. I. ZAKRES OBJETY PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:
1. Zakres obejmuje petnienie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego wynikajacy bezpoérednio z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. 2. Wymagania dodatkowe: 1) pobyt na budowie w odstepach czasu zapewniajacych wiasciwa i skuteczna kontrole
nadzorowanych robdt w trakcie ich wykonywania, z zachowaniem petnej dyspozycyjnosci jednak nie rzadziej niz: a) trzy razy w
miesigcu inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, b) trzy razy w miesiacu inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, c) trzy razy w miesiacu inspektor nadzoru inwestorskiego
branzy sanitarnej. 2) Udziat w spotkaniach koordynacyjnych 1 raz w miesigcu. Zamawiajacy przewiduje organizowanie spotkan
koordynacyjnych z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru (branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej) w kazdy pierwszy roboczy wtorek miesigca. 3) Zamawiajacy oczekuje reakdji tj. stawienia sie na miejscu budowy
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej, inspektora nadzoru branzy instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, inspektora nadzoru branzy instalagji sanitarnych nie pézniej niz w 1,5 godziny od chwili skutecznego
powiadomienia o koniecznej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy. Obecno$¢ na budowie nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO: 1) Posiadanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
dokfadnej znajomosci dokumentadji projektowej. 2) Posiadanie doktadnej znajomosci tresci umowy zawartej miedzy Gming Miastkéw
Koscielny a Wykonawca robét. 3) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej — koordynator, odpowiada za ztozenie oferty w
niniejszym postepowaniu przetargowym. 4) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej — koordynator, odpowiada za prowadzenie
dokumentacji rozliczeniowej. 5) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej- koordynator dokonuje na fakturach czesciowych
potwierdzenia wykonania robot co do ilosci i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finasowania okreslonymi w umowie pomiedzy
Wykonawcg robét a Gming Miastkéw Koscielny. 6) Po zakonczeniu prac przez Wykonawce inspektor nadzoru inwestorskiego-
koordynator przeprowadza koncowe rozliczenie. W tym zakresie wspétpracuje z pracownikami Zamawiajacego odpowiedzialnymi za
prowadzenie inwestycji, 7) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét przepiséw bhp i ppoz. i utrzymania porzadku na
terenie budowy. 8) W ramach swoich uprawnien wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i ppoz. oraz sztuka budowlana. 9) Udzielanie Wykonawcy robét wszelkich
dostepnych informadji i wyjasnien dotyczacych inwestydiji. 10) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem
umowy na wykonanie rob6t budowlanych, w zakresie wynikajacym z warunkéw zawartych w tej umowie. 11) Zatwierdzanie i
kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami,
projektem budowlanym oraz oferta Wykonawcy i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt. 12) Monitorowanie postepu
robét przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na terminowos¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych przez Wykonawce robét: - sporzadzenie dla Zamawiajacego na koniec
kazdego miesiaca informacji monitorujacej postep prac na budowie. 13) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich rozbieznosciach
miedzy dokumentacja budowlano - wykonawcza a stanem faktycznym oraz harmonogramem. 14) Zgtaszanie projektantowi
zastrzezen (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) Wykonawcy robét lub Zamawiajacego do projektu budowlanego i
dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnien lub wyjanien przy réwnoczesnym informowaniu Zamawiajacego i jego udziale
w podejmowanych ustaleniach. 15) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych wadach lub
usterkach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych. 16) Poéwiadczanie usuniecia przez Wykonawce
robét stwierdzonych wad lub usterek. 17) Ochrona intereséw Zamawiajacego w przypadku roszczer Wykonawcy robét. 18)
Whioskowanie do Zamawiajgcego o wykonanie nadzoru autorskiego, 19) Uczestniczenie w Naradach Budowy organizowanych przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji (narady koordynacyjne min. 1 raz w miesigcu). 20) Zapewnienie we wiasnym zakresie i
na wiasny koszt transportu dla celu realizacji czynnosci wynikajacych z umowy. 21) Uczestnictwa w odbiorze ostatecznym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 22) Sprawdzanie odpowiednioéci i autentycznosci wszystkich
certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosdi, itp., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z
warunkami umowy na roboty budowlane. 23) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajacym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robdt. 24) Rekomendowanie wszystkich zmian rozwiazar projektowych i specyfikacji technicznych, ktére moga okazac
sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych. 25) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci
w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢, uzasadnienie potrzeby
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie. 26) Organizowanie odbioru koricowego i
sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentdw zwiazanych z warunkami umowy dotyczacymi realizacji projektu.
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27) Zamawiajacy wymaga Swiadczenia ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarangji udzielonej przez
podmioty realizujgce projekt. 28) Wykonywanie czynno$ci nadzoru w szczegolnosci zgodnie z : a) Prawem budowlanym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), b) Prawem zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), ¢) Umowa o wykonanie zadania inwestycyjnego, oferta Wykonawcy robét, sztuka budowlana. Roboty budowiane,
ktore bedzie nadzorowat Inspektor Nadzoru prowadzone beda w oparciu o opracowany przez Wykonawce harmonogram realizacji
robot.

11.4) Informacja o czesciach zamodwienia:

Zamoéwienie podzielone jest na czesci:
Nie

11.5) Gtéwny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony
111.2) Ogtoszenie dotyczy zakoriczenia dynamicznego systemu zakupow
II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie/czes¢ zostato uniewaznione nie
Nalezy podac podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:
1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 09/05/2017
IV.2 Catkowita wartos¢ zamoéwienia
Wartos¢ bez VAT110000
Walutazioty polski

IV.3) INFORMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsiebiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna:

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
1V.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie
SLAWOMIR BARAN WOD-KAN, slawomirbaran77@wp.pl, ul. Jagodzifiska 40, 08-400, Garwolin, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca: tak
Wykonawca pochodzi z innego paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skroét literowy nazwy panstwa:
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej: nie
Skrét literowy nazwy panstwa:
IV.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA
I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 129150
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 129150
> Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 129150
Waluta: PL

1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartos¢ lub procentowa cze$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

V. DNIENI ZIELEN WIE W TRYBI! I BEZ OGL ENIA, ZAMOWIENIA L
REKI ALBO ZAP NIA EN
1V.9.1) Podstawa prawna
wanie prowadzone jest w ie n.
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